



ПРИКАЗ

«25» октября 2022

№ 1196

О заключении договора подряда

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 21.07.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», п. 4.7.11. главы 4 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, на основании Протокола Комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения конкурентных закупок, а также для выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения неконкурентных закупок № 266/22ЕП от 03.10.2022, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заключить договор подряда № 753 от 24.10.2022 (выполнение работ по установке закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения для прокладки кабельных линий на объектах в г. Нефтеюганск (г. Нефтеюганск, 11В мкр.) с Подрядчиком – ООО «СГС-Югра» (Общество с ограниченной ответственностью «СГС-Югра»; ИНН 8602215640, КПП 860201001; юридический адрес: 628426, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 2 офис 313, банковские реквизиты: указаны в договоре).

2. Юрисконсульту по закупкам 1 категории ОПО Кинзябузовой А.Я.: разместить сведения о заключении договора подряда № 753 от 24.10.2022 с Подрядчиком ООО «СГС-Югра» в Единой информационной системе (ЕИС).

3. Лицам, ответственным за актуализацию сайта (Цыбров С.А., в его отсутствие Гладков В.М.): разместить сведения о заключении договора субподряда № 753 от 24.10.2022 с Подрядчиком ООО «СГС-Югра» на официальном сайте Общества.

4. Назначить ответственных:

4.1. Заместителя главного инженера Суворова В.А. (в его отсутствие – лицо его замещающее) за:

- взаимодействие с Подрядчиком;
- контроль осуществления Подрядчиком взятых на себя обязательств по выполнению работ;
- приемку выполненных работ, а также отдельных этапов выполнения работ с обязательным проставлением своей росписи и фамилии, имени, отчества на документах о приемке выполненных работ (актах приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, счетах, счетах-фактурах, универсальных передаточных документах);

– контроль на соответствие условиям договора предъявленных Подрядчиком сумм к оплате (контроль не превышения суммы договора);

– согласование и своевременное предоставление в бухгалтерию Общества первичных учетных документов (документов, связанных с исполнением обязательств по выполнению работ, - акты приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, счета, счета-фактуры, универсальные передаточные документы).

4.2. Главного бухгалтера Мещерякову И.Е. (в её отсутствие – лицо её замещающее) за:

- оплату Подрядчику стоимости выполненных работ согласно условиям договора;

- контроль суммы оплаты обязательств по договору (не превышение стоимости договора);
- предоставление юрисконсульту по закупкам 1 категории ОПО Кинзябузовой А.Я. копий (скан-образов): актов выполненных работ (оказанных услуг), заявок на отгрузку, товарных накладных, счетов на оплату, платежных поручений и т.п. в течении 3-х дней со дня исполнения договора (частичного исполнения договора).

5. Существенные условия заключаемого договора:

✓ Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке закрытых подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения для прокладки кабельных линий на объекте «Электроснабжение микрорайона 11В г. Нефтеюганск» (МЖД, ул. Коммунальная, земельный участок 1, кадастровый номер 86:20:0000000:12230) с применением давальческого материала Заказчика.

✓ Цена договора: 527 360,00 руб., кроме того НДС 20 % 105 472,00 руб., всего с учетом НДС **632 832,00 руб.**

✓ Порядок и сроки оплаты работ: Оплата фактически выполненных работ (этапа работ) производится в следующем порядке: оплата за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (Форма № КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС3), а также предоставление Подрядчиком исполнительной документации по объекту строительства.

✓ Максимальный срок выполнения работ не может составлять более 25 календарных дней с момента подписания Сторонами Технического задания.

✓ Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами по договору, включая гарантийные обязательства Подрядчика по настоящему Договору.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ВрИО директора



И.Е. Мещерякова